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1 – PREMESSA

Ai fini del presente documento vengono adottate le seguenti definizioni:

 Cantiere Cornigliano: l’insieme delle aree in disponibilità di Sviluppo Genova
S.p.A. (Stazione Appaltante) nelle quali sono condotti gli “interventi di
smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle aree di
Cornigliano”;

 Aree Non Condominiali: porzioni del Cantiere Cornigliano, di numero variabile,
di dimensione variabile, fra di loro indipendenti e anche non comunicanti,
delimitate da un confine fisico (recinzione, barriera, ecc.), consegnate dalla
Stazione Appaltante ad appaltatori distinti per l’esecuzione, al loro interno, di
lavori e/o servizi;

 Aree Condominiali: tutto quanto ricadente nel Cantiere Cornigliano ma non
facente parte di alcuna Area Non Condominiale, come sopra definita; sono Aree
Condominiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il sistema di ingresso al
Cantiere Cornigliano (comprensivo della strada di accesso e dei dispositivi di
regolamentazione) le strade e i percorsi interni allo stesso, le attrezzature di uso
comune ecc.

Il Cantiere Cornigliano si configura dunque come un insieme di subcantieri coordinati dalla
Stazione Appaltante e regolati da procedure codificate di carattere generale sull’uso dei
percorsi, dei servizi e delle attrezzature condominiali e disciplinati da direttive comuni in
materia di sicurezza e modalità di accesso e transito: tali modalità sono illustrate nel presente
documento.

La Stazione Appaltante, nell’esercizio delle proprie funzioni di coordinamento, potrà
aggiornare ed integrare il contenuto del presente documento, nonché istituire nuove procedure
o direttive al fine di migliorare l’organizzazione generale delle attività svolte all’interno del
Cantiere Cornigliano.

2 – LOGISTICA DEGLI ACCESSI

L’accesso al Cantiere Cornigliano dalla viabilità pubblica può avvenire dal cancello posto al
numero 15 di Via L.A. Muratori, oppure da Lungomare Canepa attraverso il transito sul ponte
provvisorio di cantiere denominato “Ponte Basso”.

Il cancello di Via L.A. Muratori, dà accesso ad una viabilità non sorvegliata in parte comune
all’accesso allo stabilimento Ilva, da questa si accede all’ingresso al Cantiere Cornigliano
(identificato come Ingresso Principale o “ingresso A”) , vigilato 24 ore su 24, attraverso il
percorso riportato in Figura 1 in colore giallo.

Il transito sul Ponte Basso, dotato di un cancello in corrispondenza dell’imbocco in sponda
sinistra, è regolamentato da un senso unico alternato semaforizzato (Figura 1); da questo,
attraverso il percorso riportato in Figura 1 in colore verde (interno alle aree di cantiere ad una
corsia per senso di marcia e separato dalle aree operative mediante una recinzione), si accede
all’ingresso “B”.

Si precisa che, nel corso dell’appalto, potrà essere aperto il by-pass veicolare per mezzi
pesanti, dedicato alla viabilità pubblica tra lungomare Canepa e ponte Pieragostini, in tale
caso tale tratto in colore verde risulterà essere compreso nella viabilità pubblica.
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I trasporti eccezionali con sagome superiori a quelle massime consentite dallo stato dei luoghi
(in particolare dalle ampiezze dei passaggi al di sotto del viadotto ferroviario), potranno
transitare tramite le aree ILVA previa richiesta scritta alla Stazione Appaltante; questa
provvederà ad inoltrare la richiesta ai responsabili ILVA. In assenza di permesso scritto da
parte di ILVA nessun transito potrà avvenire attraverso tali aree.

3 – DESCRIZIONE DEGLI INGRESSI

In Figura 2 è rappresentata la configurazione degli ingressi al Cantiere Cornigliano, costituiti
da:

 Ingresso “A”: ingresso principale;

 Ingresso “B”: accesso all’ingresso A tramite il Ponte Basso.

3.1 – INGRESSO “A”

L’ingresso A rappresenta il limite delle aree operative del Cantiere Cornigliano; nel dettaglio
svolge la funzione di:

 accesso alle Aree Condominiali e alle Aree Non Condominiali;

 filtro per il personale ed i veicoli in ingresso e in uscita;

 pesatura dei mezzi in ingresso e in uscita.

L’ingresso A dispone dei seguenti dispositivi di regolamentazione degli accessi:

 sbarra di entrata “a” comandata dalla portineria o dagli utenti autorizzati tramite
badge;

 lettore di badge per il comando della sbarra direttamente dal veicolo;

 portineria attrezzata e presidiata dal servizio di Vigilanza;

 tornelli di entrata/uscita pedonale all’area operativa del Cantiere Cornigliano,
comandati tramite badge;

 telecamera di controllo con monitor posto in portineria;

 sbarra di uscita “a” comandata dalla portineria.

Presso l’ingresso A è, inoltre, installato un sistema lavaruote sulla corsia di uscita.
Lungo la viabilità di accesso da Via L.A. Muratori si trova un’area di parcheggio disponibile
per gli operatori del Cantiere Cornigliano e per i visitatori. Superata la sbarra ingresso “a” è,
invece, presente un’area di parcheggio recintata e riservata agli autoveicoli della Stazione
Appaltante (denominata “Area di Parcheggio A” in Figura 2).

3.2 INGRESSO “B”

L’ingresso B è posto sul limite della viabilità di collegamento al Ponte Basso, esso svolge la
funzione di :

 accesso all’ingresso principale “A” delle Aree Condominiali;

 filtro per i veicoli in ingresso e in uscita transitanti per il Ponte Basso;

L’ingresso B dispone dei seguenti dispositivi di regolamentazione degli accessi:
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 sbarra di entrata “b” comandata dalla portineria o dagli utenti autorizzati tramite
badge;

 lettore di badge per il comando della sbarra direttamente dal veicolo;

 citofono di collegamento alla portineria per l’annuncio di utenti non autorizzati in
via continuativa;

 sbarra di uscita “b” comandata dalla portineria.

4 – PROCEDURE DI ACCESSO AL CANTIERE CORNIGLIANO

La Vigilanza è l’unico soggetto preposto al controllo dei flussi di persone (esclusi dipendenti
e consulenti della Stazione Appaltante), mezzi, attrezzature e materiali in ingresso e in uscita
dal Cantiere.
Il controllo degli accessi al Cantiere Cornigliano sarà normalmente effettuato dal personale di
Vigilanza armata, dalla postazione localizzata nella portineria; in tali operazioni potrà farsi
coadiuvare anche da un Sorvegliante di turno.
Il servizio di Vigilanza sarà inoltre preposto all’apertura e alla chiusura degli accessi alle aree,
disponendo delle chiavi dei relativi cancelli, secondo gli orari di apertura del Cantiere
Cornigliano. La portineria, posta in corrispondenza dell’accesso principale, costituisce il
punto di riferimento per tutte le comunicazioni interne al Cantiere Cornigliano e fra il
Cantiere Cornigliano e l’esterno.

4.1 PROCEDURA DI ACCESSO PER PERSONE

Nel Cantiere Cornigliano potranno entrare i seguenti soggetti:

a) personale di imprese operanti al suo interno;

b) visitatori;

c) personale della Stazione Appaltante.
Nei casi a) e b) i soggetti potranno essere autorizzati all’accesso al Cantiere in maniera
continuativa o temporanea. Nel caso c) i soggetti saranno sempre autorizzati in maniera
permanente.
In ogni caso qualunque soggetto presente in Cantiere in qualunque momento dovrà essere
stato espressamente autorizzato all’ingresso – in maniera permanente o temporanea –
disponendo di un Permesso di Accesso (Continuativo o Temporaneo) rilasciato dalla
Vigilanza.

4.1.1 Permesso di Ingresso Continuativo (PIC)
Il rilascio da parte del servizio di Vigilanza di un Permesso per Ingresso Continuativo (PIC) a
soggetti di cui ai punti a) e b) è subordinato a preliminare assenso da parte della Stazione
Appaltante. I PIC sono costituiti da badge magnetici, su ciascuno dei quali è riportato un
codice numerico associato univocamente al possessore del PIC.
Il PIC è strettamente personale e non è cedibile in alcun modo. All’interno del Cantiere
Cornigliano (non solo nelle Aree Condominiali, ma anche nei singoli cantieri afferenti ad ogni
lotto di intervento) ogni persona dovrà tenere sempre con sé il proprio badge.
L’utilizzo di un badge personale da parte di persone diverse da quella identificata dallo stesso,
comporterà l’allontanamento immediato e permanente dal Cantiere del possessore abusivo e
del titolare del PIC.
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Per i soggetti di cui al punto a) ogni appaltatore che opererà all’interno del Cantiere
Cornigliano dovrà presentare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, una
specifica richiesta di “Autorizzazione Continuativa”, che conterrà la seguente
documentazione relativa al personale che egli intenderà impiegare in maniera stabile
nell’esecuzione dei lavori a lui appaltati:

1. elenco del personale da autorizzare all’ingresso con indicazione, per ciascun soggetto,
di:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- numero di matricola;
- numero posizione contributiva;
- qualifica;
- tipologia e numero documento di riconoscimento (in corso di validità);

2. copia (leggibile ed integrale) delle varie pagine del libro matricola vidimate in ogni
pagina da timbro della ditta e firma di persona avente poteri di rappresentanza della
società;

3. dichiarazione firmata dal Direttore Tecnico di Cantiere che sono state fornite alle
singole maestranze indicazioni relative a:

- i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta ed a lavorazioni
limitrofe, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia;

- i pericoli connessi all'eventuale utilizzo di sostanze pericolose;
- le misure e le attività di prevenzione adottate;
- le regole di circolazione all'interno dello stabilimento;
- le procedure e l'organizzazione per il pronto soccorso, la lotta antincendio ed

evacuazione dei lavoratori;
- il piano o le procedure di emergenza;
- le zone di sosta autorizzate;
- le zone pericolose;
- gli ordini di servizio di interesse.

L’Appaltatore potrà presentare una o più domande integrative di Autorizzazione
Continuativa.
Una volta approvato tale elenco, la Stazione Appaltante provvederà tramite il servizio di
vigilanza, all’emissione di tutti i badge autorizzati. Ogni PIC sarà consegnato dal servizio di
Vigilanza al soggetto che ne è titolare la prima volta che questo si presenterà all’ingresso del
Cantiere Cornigliano, previa sottoscrizione di documento di avvenuto rilascio dispositivo.
La consegna di PIC a soggetti di cui al punto b) – non facenti capo a imprese operanti in
cantiere – sarà comunque effettuato previo rilascio da parte della Stazione Appaltante del
nulla osta all’emissione dello stesso, comunicato per tempo.
Chiunque risulti in possesso di un PIC potrà entrare e uscire liberamente dal Cantiere
Cornigliano attraverso i tornelli posti all’ingresso, provvisti di lettore badge. La Vigilanza
potrà effettuare a sua discrezione controlli periodici sul corretto utilizzo dei badge personali.

Qualora un soggetto dotato di badge personale ne sia temporaneamente sprovvisto al
momento dell’ingresso, l’autorizzazione all’ingresso potrà avvenire, a seguito della
presentazione, e del deposito, di un proprio documento di identità al personale di Vigilanza; in
tal caso verrà rilasciato un badge provvisorio.
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In caso di smarrimento del badge personale dovrà essere presentata formale denuncia al
responsabile del servizio di Vigilanza, che dopo gli accertamenti del caso potrà provvedere a
sostituirlo.

4.1.2 Permesso di Ingresso Temporaneo

I soggetti che non svolgeranno attività continuativa all’interno del Cantiere Cornigliano,
oppure visitatori occasionali, dovranno essere identificati in portineria ogni qual volta
richiedano l’accesso alle aree. La Vigilanza potrà autorizzare l’ingresso solo tramite assenso,
scritto o verbale, da parte di un rappresentante della Stazione Appaltante.

A seguito della presentazione e del deposito di un proprio documento di identità al personale
sarà accordato un Permesso di Ingresso Temporaneo.

4.2 PROCEDURA DI ACCESSO PER MEZZI E AUTOVEICOLI DI CANTIERE

In linea generale tutti i mezzi e i veicoli di cantiere potranno operare esclusivamente
all’interno delle Aree Non Condominiali di competenza. Il transito attraverso le Aree
Condominiali, che dovrà in ogni caso avvenire sempre seguendo i percorsi più brevi e nel
minor tempo possibile, sarà consentito solo:

a) per abbandonare definitivamente il Cantiere Cornigliano;

b) per effettuare attività di trasporto materiali da e per il Cantiere Cornigliano previa
verifica dei Documenti di Trasporto o del Formulario dei Rifiuti da parte del servizio
di Vigilanza;

c) per trasportare materiali verso specifiche aree di stoccaggio dislocate internamente al
Cantiere Cornigliano.

Eventuali deroghe a quanto sopra riportato potranno essere eccezionalmente concesse dalla
Stazione Appaltante.
È assolutamente proibito l’ingresso in cantiere ad automezzi privati e motoveicoli.
Prima dell’inizio dei lavori gli appaltatori dovranno consegnare alla Vigilanza l’elenco
completo, aggiornabile a seconda delle esigenze operative delle imprese, dei mezzi che
intenderanno utilizzare per l’effettuazione dei lavori. Per ogni mezzo gli appaltatori dovranno
fornire:

a) la tipologia;

b) il numero di targa o di matricola;

c) gli estremi assicurazione RCT e/o RCA.
I mezzi d’opera e gli autoveicoli con possibilità di circolazione su strada dovranno sempre
essere accompagnati dal libretto di immatricolazione.
Per i mezzi trasportati in Cantiere mediante carrelli, l’Appaltatore provvederà a comunicare
per tempo alla Vigilanza i dati sopra riportati, restando inteso che il veicolo adibito al
trasporto di tali mezzi sarà autorizzato all’ingresso al Cantiere per il tempo strettamente
necessario.

I mezzi d’opera di cantiere dovranno inoltre essere accompagnati da:
1. dichiarazione di conformità CE o dichiarazione equipollente (per macchine
commercializzate antecedentemente al 09/1996);

2. libretto di uso e manutenzione;
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3. in presenza di apparecchi di sollevamento:
- libretto di omologazione (per gli apparecchi di sollevamento ad azione non

manuale di portata superiore a 200 kg);
- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di

omologazione;
- verifica annuale;
- copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non

manuali di portata superiore a 200 kg, da installare in sito;
- collaudo installatore per apparecchi da installare in sito;

4. verifiche periodiche effettuate (tagliandi, revisioni, manutenzioni programmate);
5. certificazione ISPESL relativa ad eventuali radiocomandi.

I trasporti eccezionali dovuti a sagome superiori a quelle massime consentite dallo stato dei
luoghi, dovranno essere preliminarmente concordati con la Stazione Appaltante.

4.3 PROCEDURA DI ACCESSO PER ATTREZZATURE

La Vigilanza provvederà a richiedere a tutti gli appaltatori la lista completa delle attrezzature
che intenderanno utilizzare per lo svolgimento dei lavori ad essi appaltati, aggiornabile a
seconda delle esigenze operative. Ciascuna attrezzatura dovrà essere accompagnata:

a) se commercializzata dopo il 09/1996:
- da dichiarazione di conformità CE del fabbricante,
- da marcatura CE;

b) se commercializzata antecedentemente al 09/1996 da dichiarazione del fabbricante
di rispetto delle norme antinfortunistiche.

4.4 PROCEDURA DI ACCESSO PER MATERIALI

Il conferimento di materiali di qualunque genere all’esterno del Cantiere Cornigliano è
vincolato all’obbligo tassativo da parte del servizio di Vigilanza di procedere alla pesatura del
mezzo che li trasporta, sia in ingresso (mezzo scarico) sia in uscita (mezzo carico), nelle
modalità più avanti specificate. Qualunque carico di materiale uscente dal Cantiere
Cornigliano dovrà essere accompagnato da apposito documento di trasporto (DDT) o, se
configurabile come “rifiuto”, dal relativo Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR), di cui la
Vigilanza provvederà a fare copia e ad archiviarla prima di consentire l’uscita al mezzo.
Per i materiali entranti in Cantiere, generalmente destinati alle lavorazioni in atto al suo
interno o alla manutenzione o al rifornimento dei mezzi in esso presenti, si procederà in modo
analogo, provvedendo a produrre e ad archiviare copia del Documento di Trasporto per ogni
carico transitante in ingresso.

5 – MODALITÀ DI ACCESSO

Nel seguito vengono elencate le modalità di accesso attraverso ogni ingresso, distinti fra
soggetti autorizzati in via continuativa e soggetti non autorizzati in via continuativa.

Per l’accesso al Cantiere Cornigliano il personale autorizzato dovrà superare i tornelli di
ingresso mediante lettura del badge.

Fa eccezione il personale alla guida dei mezzi autorizzati che accederanno alle aree
condominiali del Cantiere Cornigliano dalla sbarra “a” tramite lettura del badge personale.

L’apertura della sbarra di ingresso “b” per l’accesso veicolare, avviene tramite badge
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personale, i soggetti non dotati di badge devono richiedere l’apertura tramite il citofono
collegato con la portineria di cantiere.

L’ingresso dei materiali nel Cantiere Cornigliano su mezzi di trasporto ordinari sarà in ogni
caso regolato dalla Vigilanza a seguito della verifica del Documento di Trasporto (D.D.T.), i
materiali in ingresso potranno essere ispezionati dal personale di Vigilanza ed il mezzo di
trasporto potrà essere soggetto a pesatura.

Le modalità di uscita sono analoghe a quelle di ingresso, prima dell’uscita dal Cantiere
Cornigliano è predisposto un sistema lavaruote del quale è fatto obbligo servirsi a tutti gli
automezzi in uscita dal cantiere.

L’uscita dei materiali dal Cantiere Cornigliano sarà in ogni caso regolato dalla Vigilanza a
seguito della verifica del Documento di Trasporto (D.D.T.) o del Formulario di Trasporto
Rifiuti (F.I.R.), tutti i mezzi in uscita saranno soggetti a pesatura, non sarà consentita la
fuoriuscita di materiali dal Cantiere Cornigliano su mezzi non pesati. In ogni caso i mezzi in
uscita potranno essere ispezionati dal personale di Vigilanza.

L’apertura della sbarra “a” per i mezzi che trasportano materiali in uscita sarà quindi sempre
comandata dal personale di Vigilanza.

6 – ORARI DI ACCESSO AL CANTIERE CORNIGLIANO

Il Cantiere Cornigliano sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 21.00, il sabato
dalle ore 7 alle ore 14.

Quando il Cantiere Cornigliano è aperto in portineria saranno presenti due addetti alla
Vigilanza, nelle ore notturne e nei festivi sarà presente un solo addetto.

L’Appaltatore che avesse necessità di accedere al Cantiere Cornigliano in giorni od orari di
chiusura, dovrà presentare alla Stazione Appaltante domanda di autorizzazione all’ingresso in
orari eccezionali, in cui dovranno essere chiarite le necessità eccezionali e le lavorazioni
effettuate. Qualora nei giorni o negli orari richiesti non dovesse essere previsto dalla Stazione
Appaltante l’effettuazione del servizio di Vigilanza, l’Appaltatore si dovrà accollare ogni
onere relativo a tale servizio.

Le imprese saranno responsabili del controllo del rispetto degli orari di ingresso e di uscita del
proprio personale dotato di badge dal Cantiere Cornigliano.

In ogni caso mezzi e materiali non potranno entrare ed uscire dal Cantiere Cornigliano in orari
di chiusura.

7 – NORME DI CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DEL CANTIERE CORNIGLIANO

Una volta superata la sbarra “a” gli appaltatori avranno accesso alle Aree Condominiali,
costituite da piste di cantiere, separate dalle Aree Non Condominiali consegnate ai diversi
Appaltatori tramite recinzioni mobili.

Data la natura degli interventi nel Cantiere Cornigliano i percorsi potranno subire variazioni a
discrezione della Stazione Appaltante, l’Appaltatore è tenuto ad attenersi sempre alle
indicazioni fornite.

La viabilità condominiale, può attraversare in più punti la linea ferroviaria Genova –
Ventimiglia, in Figura 3 sono riportate le ampiezze degli attraversamenti, costituenti vincolo
per la movimentazione interna dei mezzi d’opera.
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La Vigilanza effettuerà ricognizioni periodiche all’interno delle Aree Condominali allo scopo
di controllare che i lavoratori presenti non violino le regole vigenti. In particolare verrà
verificata l’osservanza delle norme di circolazione vigenti all’interno del Cantiere Cornigliano
di seguito riportate:

a) divieto di circolazione dei mezzi presenti all’interno delle Aree Condominiali se non
nei seguenti casi:

- per conferire materiali nelle apposite aree di stoccaggio dislocate all’interno del
Cantiere Cornigliano;

- per conferire materiali esternamente al Cantiere Cornigliano;
- per uscire definitivamente dal Cantiere Cornigliano;

b) limite massimo di velocità per i mezzi circolanti fissato in 30 km/h;

c) divieto di sosta e di fermata dei mezzi lungo la viabilità condominiale;

d) divieto di circolazione nelle Aree Condominiali con mezzi cingolati di qualsiasi
natura e dimensione, salvo caso di autorizzazione specifica della Stazione
Appaltante e previo utilizzo di sistemi di protezione del manto stradale, ove
necessari;

e) obbligo tassativo, per qualunque mezzo in uscita dal Cantiere Cornigliano, di
procedere al lavaggio delle ruote.

8 – CONTROLLI E ISPEZIONI

Il servizio di Vigilanza potrà effettuare controlli e ispezioni periodici a persone e mezzi
presenti all’interno del Cantiere Cornigliano. In particolare essi potranno:

 verificare che i soggetti operanti nel Cantiere Cornigliano espongano il proprio
tesserino di identificazione;

 controllare che i dati riportati nei tesserini corrispondano a quelli della persona che
ne è in possesso;

 richiedere di poter ispezionare sacche, borse, giacche o altri indumenti del personale
presente nel Cantiere Cornigliano, nei limiti stabiliti dalla legge;

 effettuare controlli sulla natura e sulla quantità di materiale trasportato da un
qualunque mezzo in uscita dal cantiere,

 richiedere di ispezionare taluni mezzi adibiti al trasporto di persone o cose.
Tali attività, unitamente a qualunque altro tipo di controllo o ispezione, potranno essere
esercitate autonomamente anche dalla Direzione Lavori o da altri soggetti della Stazione
Appaltante, nei tempi e nei modi ad essi più congeniali, usufruendo del supporto operativo del
servizio di Vigilanza.

9 – GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PESATURA

Il servizio di Vigilanza avrà il compito di procedere a tutte le operazioni di pesatura di ogni
mezzo adibito al trasporto di materiale da e per il Cantiere Cornigliano. La pesatura sarà
effettuata sia per i mezzi in ingresso sia per quelli in uscita.

In Figura 2 è indicata la posizione della pesa condominiale del Cantiere Cornigliano.
Nel primo caso il Sorvegliante di turno provvederà a indirizzare il mezzo sulla pesa di
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Cantiere e procederà alla registrazione della tara solo dopo che il conducente sarà sceso dal
veicolo. Sui cartellini relativi ad una pesatura il Sorvegliante annoterà il numero di targa del
mezzo pesato.
Nel secondo caso il Sorvegliante indirizzerà il conducente del mezzo carico sulla pesa, lo
inviterà a scendere dal mezzo e procederà alla pesatura, utilizzando il cartellino vidimato
all’ingresso con riportata la tara. A pesatura avvenuta il Sorvegliante provvederà a farsi
consegnare il D.D.T. o il F.I.R. ed effettuarne una copia. L’originale verrà immediatamente
restituito al conducente del mezzo, che solo allora potrà allontanarsi dal cantiere previo
azionamento del comando di apertura della sbarra in uscita “a” da parte della Vigilanza.
Si precisa che la Direzione Lavori potrà ordinare la pesatura relativa a tutti i trasporti interni
al Cantiere Cornigliano, senza che per questo l’Appaltatore possa richiedere indennizzo di
qualunque natura.
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Figura 1: Viabilità di accesso al sistema di ingresso al Cantiere Cornigliano
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Figura 2: Sistema di ingresso al Cantiere Cornigliano
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Figura 3: Attraversamenti viadotto ferroviario


