



NOTA:
RILIEVO ESEGUITO NEI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE 2012

1	06/2015	Per emissione	CC	SG/Siciv	FR
C	04/2015	Per recepimento osservazioni/validazione	CC	CR/Siciv	-
B	04/2014	Per recepimento osservazioni/validazione	CC	CR/Siciv	-
A	01/2014	Per commenti	CC	CR/Siciv	-
rev.	data	descrizione	redatto	verificato	validato

CORNIGLIANO
Società per Cornigliano S.p.A.

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

**ACCORDO DI PROGRAMMA 8 OTTOBRE 2005
INTERVENTI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA
ED INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE DI CORNIGLIANO**

attività **APPALTI DI DEMOLIZIONE, BONIFICA E INFRASTRUTTURAZIONE**

oggetto STRADA DI COLLEGAMENTO ALL'ACCESSO EST DELLO STABILIMENTO ILVA E ALLE FUTURE AREE PORTUALI PROGETTO ESECUTIVO	tavola n° 03
--	------------------------

titolo **STATO ATTUALE
PLANIMETRIA GENERALE E PIANO QUOTATO**

TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA
TECNO ENGINEERING 2C s.r.l.
Società di Ingegneria - TE2C
Viale del Padriano, 131 - 00161 Roma
Tel: 06/4254616 Fax: 06/4254601
e-mail: te2c@te2c.com www.te2c.com

TIMBRO E FIRMA SVILUPPO GENOVA

redatto	verificato	validato	data	scala	formato	documento n°	rev.
CC	SG/Siciv	FR	06/2015	1:500	A0	055 PES 6.03 T 003	1